



Lives and
Livelihoods
Fund



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa

IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank

Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 30 Mars 2026
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026
Titre de l'Appel d'offres :	DAON N° : N°01/MAGEL/PDCVR/BID/T/06/2025 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 1 538 ha de plaines et de basfonds dans les préfectures de Boké, Boffa, Dubréka et Coyah en six (6) lots
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Lot 4 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 25 ha de Bas-fond dont 21 ha à Sakhouré Mère et 4 ha à Tonton Tamèrè dans la CR de Badi/Préfecture de Dubréka
Mode de selection:	Appel d'Offres National (AON)
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 29 Mai 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 11 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 16 Juin 2025

Délai de soumission des offres	Trente (30) jours
Date d'ouverture de offres	Le 15 Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 17 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 09 Décembre 2025

2. Fournisseur retenu

Nom:	ECPS BTP
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Matoto Rond-Point, Commune de Matoto – Conakry Tél. : (+224) 628 52 42 26 Email : prestationlamaservice@gmail.com
Montant du Contrat:	Deux Milliards Deux Cent Trente Deux Millions Neuf Cent Quinze Mille Francs Guinéens (2 232 915 000,00 GNF/HT)
Date de signature du Contrat :	-
Délai d'exécution du Contrat:	Huit (08) mois à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Travaux de terrassement, de construction de réseaux de drainage et d'ouvrages hydrauliques sur une superficie de 25 hectares

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé


N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	DIANI CONSTRUCTION	Guinéenne	Conakry	2 276 320 000 GNF	2 281 520 000 GNF	Acceptée	Néant
2	GBB	Guinéenne	Conakry	2 523 530 000 GNF	2 523 530 000 GNF	Acceptée	Néant
3	SOMOKO SARL	Guinéenne	Conakry	2 620 255 500 GNF	2 620 255 500 GNF	Acceptée	Néant
4	KANSEK BTP	Guinéenne	Conakry	2 730 160 000 GNF	2 675 556 800 GNF	Acceptée	Néant
5	GROUP MKD TRADING	Guinéenne	Conakry	2 782 875 000 GNF	2 782 875 000 GNF	Acceptée	Néant
6	ECSF	Guinéenne	Conakry	2 721 981 400 GNF	2 831 019 000 GNF	Acceptée	Néant
7	EGUITEC PLUS SARL	Guinéenne	Conakry	3 007 440 000 GNF	3 007 440 000 GNF	Acceptée	Néant
8	HALCONS SARL	Guinéenne	Conakry	3 025 123 000 GNF	3 025 123 000 GNF	Acceptée	Néant
9	OPTIMUS	Guinéenne	Conakry	4 950 000 000 GNF	4 194 915 254 GNF	Acceptée	Néant
10	SCI-SARLU	Guinéenne	Conakry	5 804 105 000 GNF	5 804 105 000 GNF	Acceptée	Néant

N.B :

Tout Entrepreneur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, l'UGP se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un Entrepreneur ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 26 Mars 2026

Ont signé :

Préparé par Le Responsable Passation des Marchés	Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National
 	 
Paul H LOUA	Sékou DIALLO