



Lives and
Livelihoods
Fund



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa

IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank

Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 30 Mars 2026
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026
Titre de l'Appel d'offres :	DAON N° : N°01/MAGEL/PDCVR/BID/T/06/2025 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 1 538 ha de plaines et de basfonds dans les préfectures de Boké, Boffa, Dubréka et Coyah en six (6) lots
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Lot 6 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 32 ha de plaines à Lefourekhoure dans la CR de Wonkifong/Préfecture de Coyah
Mode de selection:	Appel d'Offres National (AON)
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 29 Mai 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 11 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 16 Juin 2025

Délai de soumission des offres	Trente (30) jours
Date d'ouverture de offres	Le 15 Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 17 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 09 Décembre 2025

2. Fournisseur retenu

Nom:	GBB SARL
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Coronthie, Commune de Kaloum - Conakry, République de Guinée Tél. : (+224) 622 21 60 45 Email : guineebatibusiness@yahoo.fr
Montant du Contrat:	Deux Milliards Quatre Cent Cinquante Six Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille Francs Guinéens (2 456 252 000 GNF/HT)
Date de signature du Contrat :	-
Délai d'exécution du Contrat:	Huit (08) mois à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Travaux de terrassement, de construction de réseaux de drainage et d'ouvrages hydrauliques sur une superficie de 32 hectares

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	GUIASCO	Guinéenne	Conakry	3 061 134 000	2 908 134 000	Acceptée	Néant
2	EFC	Guinéenne	Conakry	2 917 408 000	2 917 408 000	Rejetée	La validité de la garantie ne couvre pas les 148 jours indiqués dans le DAO
3	GUIP BTP SARL	Guinéenne	Conakry	3 082 252 500	3 082 252 500	Acceptée	Néant
4	ECPS	Guinéenne	Conakry	3 269 060 000	3 149 060 000	Acceptée	Néant
5	DIANI CONSTRUCTION	Guinéenne	Conakry	3 158 530 000	3 158 530 000	Acceptée	Néant
6	SOCOTRAP SARLU	Guinéenne	Conakry	3 496 125 892	3 346 125 892	Acceptée	Néant
7	LOGISTIQUE BTP 224	Guinéenne	Conakry	3 705 566 875	3 705 566 875	Acceptée	Néant
8	SOGUICO-TRANS	Guinéenne	Conakry	3 856 502 500	3 706 502 500	Acceptée	Néant
9	ACET GUINEE SARL	Guinéenne	Conakry	3 812 686 886	3 812 696 325	Acceptée	Néant
10	ENID SARL			3 814 510 000	3 814 510 000	Acceptée	Néant
11	SOTRAPRES	Guinéenne	Conakry	3 979 040 000	3 937 040 000	Accepté	Néant
12	EGC DF	Guinéenne	Conakry	4 679 800 000	4 679 800 000	Rejetée	Le Soumissionnaire n'a pas fourni de garantie d'offres dans son offre
13	SCI-SARLU	Guinéenne	Conakry	4 980 002 000	4 770 002 000	Accepté	Néant
14	OPTIMUS	Guinéenne	Conakry	5 950 000 000	5 770 000 000	Accepté	Néant
15	BUILD AFRICA	Guinéenne	Conakry	5 994 671 000	5 874 777 580	Accepté	Néant

N.B :

Tout Entrepreneur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, l'UGP se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un Entrepreneur ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 26 Mars 2026

Ont signé :

Préparé par Le Responsable Passation des Marchés	Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National
  Paul H LOUA	  Sékou DIALLO