

**REPUBLIQUE DE GUINEE**  
**MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ENFANCE (MASE)**

**Projet d'aide humanitaire d'urgence pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola / Projet des Fonds d'Investissement de Relance Post-Ebola (PERSIF)**

BP : ----- Guinée Tél. : (+224) 621 22 40 09 ; 666 62 76 00 Email : [persif.guinee@gmail.com](mailto:persif.guinee@gmail.com) / [mohamed.diaby2020@gmail.com](mailto:mohamed.diaby2020@gmail.com)

FINANCEMENT Don FSS N°5000199006368----- Identification du projet : P-GN-IB0-002

**AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES**

Le Gouvernement de la République de la Guinée a reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD), à travers le Fonds Spécial de Secours (FSS) un don en vue du financement du Projet d'Aide Humanitaire d'Urgence pour la Lutte contre la fièvre hémorragique Ebola dont l'Agence d'Exécution est le Projet de Fonds d'Investissement de Relance Post Ebola (PERSIF).

Le but visé par le Projet d'Urgence est de contribuer à réduire la létalité (pour les personnes déjà malades) et le risque de propagation de l'épidémie de la FVH d'Ebola.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : (i) Renforcer les capacités des laboratoires à soutenir le diagnostic ; (ii) Améliorer la prévention, le contrôle et la gestion des cas dans les établissements sanitaires.

Le Projet d'urgence se décline en trois composantes ci-après : (A) Composante 1 – Renforcement des capacités des laboratoires ; (B) Composante 2 – Amélioration de la prévention, du contrôle et de la gestion des cas ; et (C) Composante 3 – Gestion du projet et Coordination.

La première composante se décline en une seule composante, celle du renforcement de la capacité des laboratoires à soutenir le diagnostic et le séquençage.

La seconde composante se décline en quatre sous-composantes, à savoir (i) Amélioration des capacités de prévention et de contrôle des infections et le respect des règles de prévention des infections dans les établissements de santé ; (ii) Renforcement de la gestion des cas ; (iii) Appropriation de la réponse par les communautés ; et (iv) Renforcement du système de santé en assurant la continuité des services de santé essentiels y compris dans le domaine de la santé maternelle.

Quant à la troisième composante, elle est relative aux activités de mise en œuvre et de suivi-évaluation du projet. Le PERSIF, agence d'exécution du Projet d'urgence fera appel aux agences gouvernementales en l'occurrence l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie (CERFIG), l'Institut National de Santé Publique (INSP), et la Direction Nationale de l'Action Sociale (DNAS) pour la mise en œuvre des activités du projet notamment les composantes 1 et 2, à travers des Conventions.

La problématique de santé publique est traitée de manière transversale dans les différentes sous-composantes du projet.

Les activités soutenues par le projet dans ses deux composantes opérationnelles concourent à améliorer les capacités de riposte mais aussi de prévention contre les infections au virus Ebola.

Toutes les acquisitions de biens et de services de consultants du projet seront effectuées conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées dans l'Accord de financement, en utilisant les dossiers standards d'appel d'offres de la Banque.

Les acquisitions seront réalisées suivant les méthodes et procédures de la Banque ci-après :

Description	Méthode et procédure de passation de marchés
<b>BIENS</b>	
1) Kits de collecte et de réactifs et d'autres fournitures (y compris les matériels IPC) pour le diagnostic de l'EVD et le programme de surveillance des survivants	Consultation Fournisseurs (CF)
2) Appareils Gene Xpert pour renforcer les capacités de diagnostic d'Ebola dans 4 régions	Consultation Fournisseurs (CF)
3) Cartouches GenePert pour renforcer les capacités de diagnostic d'Ebola dans 4 régions	Consultation Fournisseurs (CF)
4) Séquenceurs et des intrants pour 150 génomes	Consultation Fournisseurs (CF)
5) Equipements de protection individuelle EPI et des fournitures IPC y compris Wash dans les établissements de santé et la Communauté	Consultation Fournisseurs (CF)
6) Équipements de triage, d'isolement et d'installation de prise en charge des cas dans 20 centres de santé	Consultation Fournisseurs (CF)
7) Médicaments et autres fournitures sanitaires pour les survivants d'EVD	Consultation Fournisseurs (CF)
<b>SERVICES</b>	
8) Audit du Projet d'Urgence	Sélection basée sur la Qualification des Consultant (SQC)

9) Mise en place et formation pour une équipe d'appui aux soins familiaux ; évaluation de la structure sociale et l'élaboration d'un plan de communication ; et adaptation des outils de communication avec l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS)	Entente Directe (ED) / Convention	
10) Formation in situ des biologistes des hôpitaux régionaux au diagnostic Ebola par la PCR (RT-PCR GeneXpert) et appui à l'incinération des déchets biomédicaux avec l'Institut National de Santé Publique (INSP)	Entente Directe (ED) / Convention	
11) Sensibilisation visant à améliorer la perception de la population dans la prévention d'Ebola ; soins de soutien optimaux et bien-être nutritionnel et psychosocial des survivants de l'EVD avec le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée (CERFIG)	Entente Directe (ED) / Convention	
12) Renforcement des capacités des travailleurs sociaux sur la prise en charge psychosociale des orphelins, des enfants des contacts de la MVE et dans les domaines de la protection de l'enfant avec la Direction Nationale de l'Action Sociale (DNAS)	Entente Directe (ED) / Convention	

Les dossiers d'appel d'offres pour les biens et services du projet devraient être disponibles à partir d'octobre 2021.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l'adresse suivante :

MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ENFANCE

UNITE D'EXECUTION DU PERSIF

Mobile : (+224) 621 22 40 09 ; 666 62 76 00

E-mails : [persif.guinee@gmail.com](mailto:persif.guinee@gmail.com) et mettre en copie [mohamed.diaby2020@gmail.com](mailto:mohamed.diaby2020@gmail.com)

Personne à contacter : Mme Oumou Aminata SACKO, Assistante administrative du Projet

Tél : 00 224 622 32 32 02

E-mails : [persif.guinee@gmail.com](mailto:persif.guinee@gmail.com) et mettre en copie [mohamed.diaby2020@gmail.com](mailto:mohamed.diaby2020@gmail.com)