



Lives and
Livelihoods
Fund



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa

IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank

Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 30 Mars 2026
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026
Titre de l'Appel d'offres :	DAON N° : N°01/MAGEL/PDCVR/BID/T/06/2025 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 1 538 ha de plaines et de basfonds dans les préfectures de Boké, Boffa, Dubréka et Coyah en six (6) lots
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Lot 2 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 435 ha de plaines à Diguissa dans la CR de Kamsar/Préfecture de Boké
Mode de selection:	Appel d'Offres National (AON)
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 29 Mai 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 11 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 16 Juin 2025

Délai de soumission des offres	Trente (30) jours
Date d'ouverture de offres	Le 15 Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 17 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 31 Décembre 2025

2. Fournisseur retenu

Nom:	EARC BTP
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Lambanyi, Commune Lambanyi – Conakry Tél. : (+224) 626 09 64 05 Email : sontyisav@gmail.com
Montant du Contrat:	Cinq Milliards Quatre Cent Quatre-Huit Millions Sept Cent Dix Mille Deux Cent Cinquante Francs Guinéens (5 448 710 250 GNF/HT).
Date de signature du Contrat :	-
Délai d'exécution du Contrat:	Dix (10) mois à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Travaux de terrassement, de construction de réseaux de drainage et d'ouvrages hydrauliques sur une superficie de 435 hectares

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé


N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	ACOPS	Guinéenne	Conakry	6 175 937 500 GNF	5 612 602 500 GNF	Acceptée	Néant
2	GROUP ABS INTERNATIONAL	Guinéenne	Conakry	6 497 350 000 GNF	5 874 980 000 GNF	Acceptée	Néant
3	ENTREPRISE SALOUMA-BTP	Guinéenne	Conakry	5 991 933 000 GNF	5 991 933 000 GNF	Acceptée	Néant
4	PLANETE GRANDS OUVRAGES EN MASSE SARLU	Guinéenne	Conakry	6 511 716 044 GNF	6 511 216 044 GNF	Acceptée	Néant
5	GOLF GUINEA INVESTMENT SA	Guinéenne	Conakry	7 128 620 000 GNF	7 128 620 000 GNF	Acceptée	Néant
6	IBC ENGENIERING BTP	Guinéenne	Conakry	7 553 672 500 GNF	6 157 298 500 GNF	Acceptée	Néant
7	TOTRACOM SARL	Guinéenne	Conakry	8 004 480 000 GNF	8 004 480 000 GNF	Acceptée	Néant
8	SETRA	Guinéenne	Conakry	8 191 412 500 GNF	8 191 412 500 GNF	Acceptée	Néant
9	ETABLISSEME OKB	Guinéenne	Conakry	8 762 400 000	8 762 400 000 GNF	Accepté	Néant
10	GFC SA	Guinéenne	Conakry	8 438 677 868	9 200 406 000 GNF	Accepté	Néant
11	SCI-SARLU	Guinéenne	Conakry	9 209 550 000	9 209 550 000 GNF	Accepté	Néant
12	AGRAD SARLU	Guinéenne	Conakry	9 422 338 878	9 422 338 878 GNF	Accepté	Néant
13	BEPT	Guinéenne	Conakry	8 786 241 800	8 786 241 800 GNF	Rejetée	La validité de la garantie ne couvre pas les 148 jours indiqués dans le DAO

N.B :

Tout Entrepreneur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, l'UGP se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un Entrepreneur ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 26 Mars 2026

Ont signé :

Préparé par Le Responsable Passation des Marchés	Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National
 	 
Paul II LOUA	Sékou DIALLO