



Lives and
Livelihoods
Fund



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa

IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank

Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 30 Mars 2026
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026
Titre de l'Appel d'offres :	DAON N° : N°01/MAGEL/PDCVR/BID/T/06/2025 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 1 538 ha de plaines et de basfonds dans les préfectures de Boké, Boffa, Dubréka et Coyah en six (6) lots
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Lot 3 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 666 ha de plaines à Tatéma dans la CR de Koba/Préfecture de Boffa
Mode de selection:	Appel d'Offres National (AON)
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 29 Mai 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 11 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 16 Juin 2025

Délai de soumission des offres	Trente (30) jours
Date d'ouverture de offres	Le 15 Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 17 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 31 Décembre 2025

2. Fournisseur retenu

Nom:	KANIA BUSINESS GROUP
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Almamy, Commune de Kaloum – Conakry Tél. : (+224) 620 84 40 42 Email : kaniabusinessgroup@gmail.com
Montant du Contrat:	Six Milliards Deux Cent Trente Neuf Millions Cinq Cent Quarante Deux Mille Deux Cent Vingt Trois Francs Guinéens et Trente Un Centimes (6 239 542 223,31 GNF/HT)
Date de signature du Contrat :	-
Délai d'exécution du Contrat:	Dix (10) mois à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Travaux de terrassement, de construction de réseaux de drainage et d'ouvrages hydrauliques sur une superficie de 666 hectares

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	IBC ENGINEERING BTP	Guinéenne	Conakry	6 629 548 600 GNF	6 312 248 600 GNF	Acceptée	Néant
2	GROUP MKD TRADING	Guinéenne	Conakry	6 777 745 000 GNF	6 777 745 000 GNF	Acceptée	Néant
3	SETRA	Guinéenne	Conakry	7 009 520 000 GNF	7 009 520 000 GNF	Acceptée	Néant
4	EARC BTP	Guinéenne	Conakry	7 870 838 000 GNF	7 083 754 200 GNF	Acceptée	Néant
5	PLANETE GRANDS OUVRAGES EN MASSE SARLU	Guinéenne	Conakry	7 102 572 399 GNF	7 102 572 399 GNF	Acceptée	Néant
6	GROUP ABS INTERNATIONAL	Guinéenne	Conakry	7 313 020 000 GNF	7 313 020 000 GNF	Acceptée	Néant
7	GROUPEMENT MANING HOUSSE E.K.C	Guinéenne	Conakry	7 587 665 000 GNF	7 587 665 000 GNF	Acceptée	Néant
8	GDP	Guinéenne	Conakry	8 243 890 800 GNF	8 243 890 800 GNF	Acceptée	Néant
9	GFC SA	Guinéenne	Conakry	7 239 807 796 GNF	8 980 480 000 GNF	Accepté	Néant
10	CONDESKI MULTI SERVICES	Guinéenne	Conakry	11 282 478 480 GNF	11 282 478 480 GNF	Accepté	Néant
11	TOTRACOM SARL	Guinéenne	Conakry	12 764 830 000 GNF	12 125 610 000 GNF	Accepté	Néant
12	SCI SARLU	Guinéenne	Conakry	14 170 810 000 GNF	14 170 810 000 GNF	Accepté	Néant
13	ETS OCAP SARL	Guinéenne	Conakry	6 393 070 000 GNF	6 393 070 000 GNF	Rejeté	Le Soumissionnaire n'a pas fourni de garantie bancaire

N.B :

Tout Entrepreneur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, l'UGP se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un Entrepreneur ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 26 Mars 2026

Ont signé :

Préparé par Le Responsable Passation des Marchés	Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National
 	 
Paul H LOUA	Sékou DIALLO