



Lives and
Livelihoods
Fund



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa

IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank

Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 30 Mars 2026
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026
Titre de l'Appel d'offres :	DAON N° : N°01/MAGEL/PDCVR/BID/T/06/2025 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 1 538 ha de plaines et de basfonds dans les préfectures de Boké, Boffa, Dubréka et Coyah en six (6) lots
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Lot 5 : Travaux d'aménagement hydro-agricoles de 50 ha de Basfonds dont 30 ha à Silya, 9 ha à Lontonkhore et 11 ha à Siiminde dans la CR de Wonkifong/Préfecture de Coyah
Mode de selection:	Appel d'Offres National (AON)
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 29 Mai 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 11 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 16 Juin 2025

Délai de soumission des offres	Trente (30) jours
Date d'ouverture de offres	Le 15 Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 17 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 31 Décembre 2025

2. Fournisseur retenu

Nom:	GFC SA
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Kaporo Marché, Commune Ratoma – Conakry Tél. : (+224) 622 02 09 79/622 18 05 55 Email : gfc.guinée91@gmail.com
Montant du Contrat:	Quatre Milliards Cent Soixante Onze Millions Neuf Cent Quatre Vingt Trois Mille Francs Guinéens (4 171 983 000 GNF/HT).
Date de signature du Contrat :	-
Délai d'exécution du Contrat:	Six (10) mois à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Travaux de terrassement, de construction de réseaux de drainage et d'ouvrages hydrauliques sur une superficie de 50 hectares.

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	GUIP BTP SARL	Guinéenne	Conakry	4 524 307 500	4 524 307 500 GNF	Acceptée	Néant
2	GUIASCO	Guinéenne	Conakry	4 851 139 000	4 698 139 000 GNF	Acceptée	Néant
3	BETIC SARL	Guinéenne	Conakry	4 998 118 038	4 773 118 038 GNF	Acceptée	Néant
4	RAKA BTP	Guinéenne	Conakry	5 200 511 000	4 841 875 450 GNF	Acceptée	Néant
5	SOTRAPRES	Guinéenne	Conakry	5 009 570 000	4 967 570 000 GNF	Acceptée	Néant
6	SCI-SARLU	Guinéenne	Conakry	5 940 170 000	6 690 070 000 GNF	Acceptée	Néant
7	BUILD AFRICA	Guinéenne	Conakry	7 448 900 000	7 300 010 146 GNF	Acceptée	Néant
8	SOGUICO-TRANS	Guinéenne	Conakry	3 222 334 500	3 222 334 500 GNF	Acceptée	Néant

N.B :

Tout Entrepreneur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, l'UGP se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un Entrepreneur ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 26 Mars 2026

Ont signé :

Préparé par Le Responsable Passation des Marchés  	Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National  
Paul II LOUA	Sékou DIALLO